Zmluva o dielo
uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik™)

1.1 Objednavatel’
Sidlo:

1CO:

DIC:

Statutirny zastupca:
Oprévneny jednat vo
veciach zmluvnych:
Opravneny jednat vo
veciach technickych:
Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):

(dalej len ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
1CO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktni osoba;
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo tétu (IBAN):

(dalej len ,zhotovitel™)

Clanok I.
Zmluvné strany

Spojena §kola Juraja Henischa v Bardejove
Slovensk4 5, 085 01 Bardejov

42 035 261

20222316 51

Ing. Peter Dulenéin, PhD., riaditel $koly

Ing. Peter Dulenc¢in, PhD.

Jan Pavlus
Statna pokladnica
SK89 8180 0000 0070 0051 7482

GMT projekt, spol. s r.o.

Néamestie SNP 1, 085 01 Bardejov

OR OS Presov, oddiel: Sro, vlozka ¢. 14056/P
Ing. arch. Slavomir Gmitter, konatel

Ing. arch. Slavomir Gmitter
Jozef Buzek, stavbyvedaci
36 484 971

20 200 291 54

SK20 200 291 54

Ing. arch. Slavomir Gmitter

051/7495988
VUB, a.s.

SK43 0200 0000 0028 1568 9856

(dalej spolu len ,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatviraji na stavebnii akciu: ,Zvy$enie poétu ¥iakov SS Juraja Henischa
v Bardejove na praktickom vyudovani“ zmluvu o dielo vsilade s postupom zadavania podlimitnych
zékaziek podla zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zikon o verejnom obstaravani®), realizovanej v rameci projektu financovaného
z Integrovaného regionalneho operaéného programu IROP-PO2-SC223-2016-14; 2 — Cahsi
pristup k efektivnym a kvylitnej$im verejnym sluzbam.



1.4 Zhotovitel je povinny zloZit depozit vo vy¥ke 10% z pontikanej ceny diela bez DPH, na beZny bankovy
Gcet objednavatela uvedeny v zéhlavi Zmluvy, a to po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel sa
zavizuje zloZit depozit najneskér do 5 dni od doruéenia vyzvy zo strany objednavatel’a. Depozit je
uréeny na zabezpedenie nahrady $kody a finan¢nych narokov objednavatela, ktoré
mu vznikni v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel porusi
niektord zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zakladd narok na nihradu $kody,
zmluvn pokutu alebo iny finanény nirok pre objednavatela, objednavatel ma pravo uspokojit svoj nirok z
hodnoty depozitu. Objednévatel sa zavazuje vratit zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnii ¢ast do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstréaneni zavad, ktoré
brénia uZivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat vratenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu.

Za depozit sa povaZuje aj bankova zdruka, na ktord sa vzfahujii obdobné podmienky ako v pripade zloZenia
depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost dielo ,,Zvijsenie podtu Ziakov
SS Juraja Henischa v Bardejove na praktickom vyudovani® a to

* podla schvéleného projektu stavby dodaného objednavatelom,

e podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel' sa zavizuje dielo zhotovené vsiilade so zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutii cenu podla
platobnych podmienok v élanku V. tejto zmluvy. :

2.3 Dielo pozostva z prac uvedenych vo vykaze — vimer (Priloha &. 1 k Zmluve o dielo)

Clanok III.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zaviizuje:
3.1.1. Dokonc¢it a odovzdaf dielo v termine: do 12 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.2. Objednévatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat zhotovitelovi projekt stavby v 2 vitlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich oséb do 10 dni
odo diia Gi¢innosti zmluvy.

3.2.4. Uréit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznatit existujice podzemné vedenia v priestore
staveniska, vyznadit hranice staveniska a urdif miesto odvaZania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budd
dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje
sa objednévatel toto dielo prevziaf aj v skor§om pontiknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podfa &lanku II. tejto zmluvy je stanoveni dchodou
zmluvnych strdn v sitilade s ustanoveniami zikona &. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorsich predpisov, a je
doloZena podrobnym rozpoétom, ktory tvorf Prilohu &. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktorii nie je mo#né prekrodit.

4.1.2. Cena modZe byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto
zmluve, a to v siilade s prisludnymi ustanoveniami zikona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla &lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 283 621,97 EUR (slovom: dvestoosemdesiattritisic
Sestodvadsatjeden eur a 97/100 centov)

DPH 20% : 56 724,39 EUR (slovom: pitdesiatSesttisic sedemstodvadsatStyri
eur a 39/100 centov)

Cena celkom s DPH ; 340 346,36 EUR (slovom: tristoStyridsattisic tristostyridsatSest eur

a 36/100 centov)

4.2.1V cene za dielo st zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitela, ktoré shvisia s vykonanim diela.



4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel nevykoni, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
4.2.3. V cene si obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrZbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zdklade &iastkovych faktir, z ktorych prvé
bude vystavend najskoér po prestavani aspoi 20 % zceny diela, ktoré zhotovitel vystavi a odogle
objednévatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 Price budi fakturované na ziklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac, v ktorych
bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou skladbou projektu stavby a
ponukového rozpoétu.

5.1.2, Overenie vykonanjch prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje objednavate! do s.
pracovného diia od predloZenia stpisu prac zhotovitefom. Ak ma stpis prac chyby, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel v stilade so zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a predloZi objednavatelovi v 6 originalnych vytla¢koch. Faktira bude obsahovat miniméalne
tieto adaje:
o ({islo faktary, resp. dafiového dokladu,
oznacenie objednavatela a zhotovitel'a, pefiaZny Gstav, ¢islo Gétu,
ICO a DIC zhotoviteFa, ICO objednévatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdanitelné obdobie,
deni odoslania a deri splatnosti faktiry,
fakturovani zakladnu ¢iastku bez DPH, &iastku DPH a celkovi fakturovant sumu,
pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,
prilohou fakttiry bude objednavatelom odsthlaseny siipis vykonanych prac.

5.2.1. Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.2. Koneénu faktiru za vykonané dielo predloZf zhotovitel ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednévatefom vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela na Gpravu ceny diela. Koneéna faktaru za vykonané dielo
zhotovitel vystavi v hodnote aspori 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktir je 60 dni odo diia ich dorudenia objednavatelovi. Faktira sa povaZuje za
uhradent dfiom odpisania prostriedkov z iétu objednavatela.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zaéne
plyntf doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI.
Zarué¢na doba, zodpovednost za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvéleného projektu stavby, STN,
vztahujlcimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze podas ziruénej doby bude mat
vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnti ast a na technologicka ¢ast podla zaruk stanovenych vyrobcom
technoldgii. Zaéina plynif odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa
vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v ¢ase, kedy objednévatel nemohol dielo uZivat pre chyby, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, 7e podas zaruénej doby méa zhotovitel povinnost
bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoved4 za chyby diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov a veci, poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistif ich nevhodnost alebo na fiu
upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.



6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZuji za koneénii moznost
reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovaZuje za prehliadku diela
objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika. Objednavatel méZe zjavné chyby pisomne
reklamovat do 15 dni po prevzati diela. '

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym ska$kam, musi zhotovitel
na vlastné néklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.7. Objednévatel je povinny umoZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maji chyby diela, zistené podcas
zarucnej doby, odstrafiovat.

6.8. Objednévatel sa zavdzuje, Ze pripadni reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne, najneskér do
7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednévatela a chyby odstranit v ¢o najkratsom technicky moZnom
case. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri reklamaénom konan.

6.10. Ak zhotovitel neodstréni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzat{ diela v dohodnutej
lehote, mé pravo ich odstranit objednavatel a uhradif ich z &iastky, zadrZanej podla ¢lanku V. bod 5.2.1. tejto
zmluvy.

6.11. Za Skody, ktoré vznikni predéasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpoveda
objednévatel a zhotovitel ich odstréni na zdklade dodatku k zmluve na néklady objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeteného objednavatelom, budd zmluvné strany riesit podla § 551 aZ 552
Obchodného zédkonnika.
Clanok VII.
Vykonanie diela

7-1. Zhotovitel' vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnt zodpovednost podla zmluvy, priéom
respektuje technické Specifikicie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpe¢it dielo proti kradezi a poskodeniu, poistif ho proti vzniku $kody a zabezpedit
na svoje nadklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré st opravnend
zdrZiavat sa v priestore staveniska podl'a zikona &. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva préce, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti.

7.3.1. Zhotovitel zodpoveda za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zékona ¢&. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred
poZiarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnftra Slovenskej republiky &. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj
za zabezpedenie minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady
SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7-3-2. V stvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného prostredia,
zachovdvat a neposkodzovat existujiicu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuZivat existujiice spevnené
komunikicie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tiito zabezpecit proti tnikom nebezpecnych latok do
okolitého prostredia. -
7.3.3. V stlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s
realizéciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmi likvidovat spafovanim. Odpady zo
stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podl'a moZnosti separovat. Bezné odpady musia byf vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpetné odpady musia byt likvidované prostrednictvom
opravnenych organizacif.

7-3-4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tiniku nebezpetnych latok do okolitého prostredia alebo pri kaZdej

ekologickej havarii informovat uZivatela a vzniknutt havariu odstranit v spolupraci s uZivatefom na svoje
naklady. ‘

7-4. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v éase jeho pouZitia zname,
Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia spliiat podmienky a poziadavky,
uvedené v zikone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorjch zikonov v zneni



neskorsich predpisov a v zakone ¢. 264/1999 Z. z. o technickjch po#iadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel je opravneny vykonavat stavebny dozor nad realiziciou diela a dodrZiavanim zmluvnych
podmienok, ktory mé za tym Gdelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné préce realizujii alebo skladuja
materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonévanie stavebného dozoru, najmi:
e oboznadmit sa s podkladmi zhotovitela, podFa ktorych stavbu realizuje
¢ prevziaf od neho stavenisko, zdkladné smerové a vi§kové vytycenie stavby
 kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni $titneho stavebného dohladu pocas
realizacie stavby
» zabezpetif zhotovitefovi spolupricu s projektantom pri zabezpefovani stladu vykonavanych prac a
dodévok s projektom stavby v rdmei vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpedif kontrolu dopliiovania a zakresfovania zmien do projektovej dokumenticie, podla ktorej sa
stavba realizuje "
 Kkontrolu zhotovitefom predkladanych dodatkov a zmien projektu

 kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti ocefiovacich podkladov a platobngch dokladov, ich stlad s
podmienkami zmluvy

e Kkontrolu tych ¢asti diela, ktoré budi v dalsom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi

 kontrolu postupu préac podla ¢asového harmonogramu

¢ Kkontrolu plnenia odstihlaseného sktSobného planu verejnej prace, k éomu predlozi zhotovitel doklady,
ktoré preukazuji kvalitu vykonanych prac a dod4avok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

* sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom &. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

¢ kontrolu riadneho uskladnenia materilov, strojov, zariadeni a konstrukeii
e spolupracovat pri priprave dokladov pre zévereéné hodnotenie stavby

e kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skuto¢nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje zhotovitela
povinnosti zodpovedat za pripadné chyby a vykonavanie potrebngch kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne
splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednévatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat uéastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielaf ich Gastnikom kontrolného diia. Vzijomne
odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stanti pokynom pre zhotovitela na vykonanie pric,
pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel poveruje vikonom funkcie stavbyvediiceho Jozefa Buzeka, osvedéenie o vykonani odbornej skiisky
¢. 10580*10%.

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom dokonéenia diela
uvedenym v &lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,

stavebné denniky,

reviznu spravu bleskozvodov,

doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujtcich vyrobkov podfa § 43f a § 47 stavebného
zékona, zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnyjch vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov
vzneni neskorsich predpisov a zdkona & 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkich na vyrobky a o
posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v znen{ neskorsich predpisov,

zapisy o vykonanych skaskach (tlakovych skagkach, skigkach tesnosti a pod.),

zapisy o kontrole casti diela, ktoré boli poéas jeho realizicie zakryté.

Naklady spojené so zabezpetenim vyssie uvedenej dokumenticie (podla bodu 7.10) znasa zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zaéatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel preberacie konanie
nezacne a zhotovitelovi vytiétuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.



7-12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zipisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel v
zapisnici vyhlasi, 7e dielo prebera. _
7-12.1. Prevzatie diela alebo jeho éasti méze objednavatel odmietnut pre chyby a nedorobky a% do ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uréi objednévatel v zapisnici o odovzdani a
prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoved4 za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstréni na vlastné néklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho &innosti.

7-15. Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpedenstvo skody na diele a na veciach a materiéloch, potrebnych
na jeho zhotovenie znasa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.16. Zhotovitel zostiva vlastnikom stavebnych materilov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na zhotovenie diela,
az do ich ihrady objednavatelom. .

7.17. Objednéavatel zabezpeg vSetky rozhodnutia orgénov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

7.18. Zhotovitel tymto v silade s § 41 ods. 3 z4kona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a 0 Zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len »£VO®) uvadza v prilohe &, 2 Podiel rlnenia
zo Zmluvy, ktory ma uchidzaé v Umysle zabezpedit subdodavatefom -— Gdaje o vsetkych zZnamych
subdodavateloch, tidaje o osobe opravnenej konat za subdod4vatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

719 KaZdy navrhovany subdodavatel musf spinat podmienky tiéasti tykajiice sa osobného postavenia a nesmi
u neho neexistovat dévody na vylaéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) a¥ h) a ods. 7, opravnenie dodavat tovar,
uskutoéiiovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej éasti predmetu zdkazky, ktora ma subdod4vatel plnit.

7-20. Zhotovitel je v silade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznimit objednavatelovi akiikolvek zmenu
tidajov o subdodavatelovi bezodkladne Ppo tom, ako sa o zmene tdajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskor
5 pracovnych dni, ktoré predchddzaji diiu, kedy m4 nastat zmena subdodévatela predlozif pisomnt Ziadost o
stihlas so zmenou subdodivatel'a objednavatel'ovi, ktora bude obsahovaf minimalne: deni, kedy ma nastat zmena
subdodévatela, identifika¢né udaje navrhovaného subdodéavatela, tdaje o osobe opravnenej konat za

7.21. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zikonom a vyhlaskou
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢ 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zékona, odo diia zadatia prac aZ do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku,
zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy
do neho robi zhotovitel v def, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riegit.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta méZu do stavebného dennika vykonévat ziznamy
poveren{ zéstupcovia prislusnych organov §tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov k zmluve v stilade so zékonom o verejnom obstar4vani,

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vi¥ke 0,03 % z ceny diela
uvedenej v élanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zadaty defl ome$kania.

9.2. Za ome$kanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel zavdzuje zaplatit 50,00 EUR
denne a7 do ich odstréanenia, a to za kazda chybu zvl4st.



9.3. Objednévatel zaplati zhotovitelovi za ome&kanie s thradou faktiry zmluvnt pokutu vo vyske 0,63 % z
fakturovanej ceny za kazdy aj zaéaty defi omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedent v élanku X. bod 10.9. tejto zmluvy, objednavatel ma pravo
uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela uvedenej v élanku IV. bod 4.2. tejto
zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi $kodu, ktor4 vznikla
aesplnenim zévizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzfahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokdat bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odsttipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuji, e obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli, nepouiju na
iné Gcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpe¢i pokrytie vSetkych Einnosti vyplyvajicich z plnenia tejto zmluvy
zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrZiavat vSeobecne zaviizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, pokynmi objednavatela, zipismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednévatel je opravneny odstipif od zmluvy:
* akzhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,

e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonévaného diela podfa STN a objednévatelom zistené chyb:-
neodstrani v dohodnutych terminoch. :

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy:
e akje objednavatel v omeskani s thradou fakttiry o viac ako 60 dni po uplynuti lehoty jej splatnosti, alebo
v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitela a poskytnuti dodato¢nej primerane;j lehoty,
v dlzke minimalne pitnast (15) pracovnych dni na napravu, objednavatel neposkytne zhotovitelovi
sa€innost, ktora je nevyhnutna pre riadne plnenie tejto zmluvy.

10.6. Omesgkanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zikonnika je povaZované za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zikonnika a opraviiuje na jednostranné odstiipenie
od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt oznimené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre ktory
zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, 7e dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy, vykonané
prace budd oddétované faktirou. Objednévatel' uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami
kedykolvek poas platnosti a Gdinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vietku potrebni stiéinnost.

10.10. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 10.9. tohto ¢lanku zmluvy st najmi:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna Spréva finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zistupcovia Eur6pskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a# e) v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU,

10.11. Zmluvné strany budii zbavené zodpovednosti za &iastoéné alebo tplné neplnenie zmluvnych povinnesti, ak
k tomu déjde z dévodu vysSej moci. Za vy$$iu moc st PovaZované okolnosti vyludujiice zodpovednost v zmysle



ustanovenia § 374 Obchodného zakonnfka. Za vySSiu moc sa napr. povaZuji aj nepriaznivé poveternostné
podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre adely tejto zmluvy povaZuji dni s priemernou
dennou teplotou nizSou ako -5 °C a tie dni, po¢as ktorych trvaji v pracovnej dobe nepretrité zra¥ky miniméalne 6
hodin. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky vSak nevyluéujti prace v interiéri, krytom alebo zateplenom
priestore. Vietky tieto skutofnosti musia byt zapisané vstavebnom denniku a potvrdené zastupcom
objednévatela. V pripade rozporov sa pouZiji idaje namerané SHMU na meracej stanici najbliZ$ej k stavenisku.
Ak nastant prekazky vysSej moci, je zmluvna strana, ktorej sa prekézka tyka, povinna bezodkladne informovat
druhd zmluvné stranu o povahe, zagiatku a konei udalosti vySSej moci, ktor4 jej brani v plneni povinnosti podla
tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlZuju o dobu trvania vy38ej moci a prislusna zmluvna
strana, ktorej sa prekazka tyka, podas tejto doby nie je v omeskani, Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany viak
nie je vylicend a termin plnenia sa nepredlZuje, pokial tito zmluvni strana nesplnila svoju povinnost
bezodkladne informovat druhéit zmluvna stranu o povahe a zatiatku udalosti vy$$ej moci. Ak doba trvania
okolnosti vy$8ej moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnt na primeranej zmene tejto
zmluvy, ktordkolvek zo zmluvnych strin je oprévnena odstipit od tejto zmluvy. Pre Géinky odstipenia platia
ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucéinnost .difiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela a zarovei po splneni odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie zdkazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v rameci kontroly verejného obstaravania, t.j.
dorucenie spréavy z kontroly verejného obstardvania objednavatelovi ako prijimatelovi nenavratného finanéného
prispevku.

11.2. Zmluva méZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zistupcami zmluvnych
strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto&nit len pisomne po predchadzajiicej dohode obidvoch
zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 18 zikona o verejnom obstaravani, inak
Je zmena ¢&i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieo iné, platia pre zmluvny vzfah fiou zaloZeny ustanovenia Obchodného
zakonnika.

11.4. Neoddelitelnou sudastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 - podrobny rozpodet podla vikazu vymer v tladenej
podobe a v elektronickej podobe so zaokrahlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta (vo formate MS Excel).
Zhotovitel je povinny predlozif elektronicki verziu podrobného rozpoétu objednavatelovi (vo forméte MS Excel),
ako aj predkladaf v elektronickej verzii (vo forméte MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej
ddjde pocas realizicie predmetu zmluvy a Priloha &. 2 — Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory mé uchidzag v timysle
zabezpedit subdodavatelom.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s Jjej obsahom dobrovolne vlastnoru¢ne
podpisali.

11.6. Zhotovitel berie na vedomie, ze objednavatel je povinnou osobou v zmysle § 2 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o

slobodnom pristupe k informacidm v platnom zneni a sthlasi so zverejnenim a spristupnenim obsahu tejto
zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuja, ze sd sposobili k préavnym tkonom a ich zmluvni volnost nie je ni¢im
obmedzena. '

11.8. Zmluva je vyhotoven4 v 5 exemplaroch, z ktorych tri st uréené pre objednévatela a dva pre zhotovitela.

V Bardejove, diia 15.10. 2018 V Bardejove, diia 15.10. 2018
Za zhotovitela: Za objednévatela:
Ing. apél. Slavdmi Gmitter, konatel Ing. Peter Dulenéin, PhD., riaditel Skoly

GMYP'projekt, spol. s To-
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Priloha ¢. 1 - podrobny rozpotet podra vykazu vimer v tladenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS
Excel so zaokrithlenim funkciou ROUND na 2 desatinné miesta)

Priloha €. 2 — Podiel plnenia zo Zmluvy, ktory mé4 uchadzaé v timysle zabezpetit subdodavatefom



